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Paks Város telepúlésrendezési eszközeinek módosítása munkásszállás eIheiyezhetősége érdekében
MegrendeJő szerződésszáma: TPOJB/20Z1

TELEPÜLÉSTERVBZÉSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről
megnevezés: Paks Város Önkormányzata
székhely: 7030 Paks, Dózsa György út 55-61. .

képviselő: Szabó Péter polgármester
statisztikai azonosító: 15733500-8411-321-17. .

adószám: 15733500-2-17
mint megrendelő, (a továbbiakban: Megrendelő).

illetve
megnevezés: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kit.

. székhely: 1191 Budapest Ady Endre út 32-40.
képviselő: dr. Ryszka Sambor
bankszámlaszám: 10702277-65830322-50000005
adószám: 22799894-2-43
mint tervező (a továbbiakban: Tervező)

(együttes említésük esetén a továbbiakban: Felek)
között alulírott napon, helyen, az alábbi feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK

Paks Város Önkormányzata az atomerőmű bővítésre felkészülve korábban többször m&bsftotta a
településrendezést eszközeit Jelenleg a konkrét beruházások előkészítése zajlik, mely során az
alábbi okok miatt újra szükségessé vált a te]epülésrenclezési eszközök mócbsítása.

Az atomerőmű bővítéséhez kapcsol5c&3an az Önkormányzat 100 fős munkásszálk5 építését
kívánja megvak5sítani az 1TM által kiírt „Munkásszálk5k kialakítása” elnevezésű központi
munkaerőpiaci program keretében nyújtott támogatásbóL A inunkásszálki elhelyezésére az
önkormányzat tuhjcbnában lévő 4710/5 helyrajzi számú 15 787 m2 nagyságú ingatlan 2000 m2-
nyi része áll rendelkezésre. Az ingatlan a Paksi Ipari Parkban, városi szolgáltató cégek ás egy
energetikai szolgáltató vállalat irodát között helyezkedik et a környezetében azonban karbantartó
és gyártó üzemek is működnek Az ingatlan megközelítését szolgábi út túloklalán lakóövezet
található.

Az Ingatlan környezetének sokszínűségé miatt a tervezési feladat része kell legyen az Ingatlan
közvetlen és tágabb környezetének vizsgálata.

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében Paks Város Polgármestere a
306J2020.(XIL21.) számú határozatával (1. sz. melléklet) döntött az Ingatlan és környezetének
kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról, a tervezési programról, valamint a
településrendezési eszköz módosításának elindításáról.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. ~ (1) bekezdése
értelmében az önkormányzat feladata az épített környezet, a település tervszerű alakítása és
védelme. Ennek értelmében az önkormányzat feladatkörébe tartoznak a településrendezési
eszközök m&bsításával kapcsolatos feladatok

A fentiek alapján megrendelő beszerzési eljárást folytatott le P132/2021 számon, melynek
nyertese a Tervező lett.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA
1. Megrendelő megrendeli, Tervező elvállalja a „Paks Város településrendezési eszközeinek
módosítása munkásszállás elhelyezhetősége érdekében” tervezési munka elvégzését a
telepü]ésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról ás a
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Paks Város telepúlésrenciezési eszközeinek módosítása munkásszállás e~he1yezhetősége érdekében
Megrendelő szerződésszáma: TPO/8/2021

településrendezési eszközökről, Valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. ~ szerinti „tárgyalásos” eljárásban.

Amennyiben a Képviselő-testület — az államigazgatási szervek véleménye alapján-szükségesnek
tartja, úgy el kell készíteni az egyes tervek, Illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló
2/2005. (1. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálatot Amennyiben szükséges, a
környezeti vizsgálat dokumentációja a 3. ütemben készül, melyre Tervező külön szerződés vagy
szerződésmódosítás keretén belül meghatározott feltételekkel vállalkozik

A tervezési feladat leírása:
Kiindulási adatként szolgál Paks Város Onkormányzat 93/2016. (VIll.17.) Mt. számú határozattal
elfogadott településszerkezeti terve, valamint a helyi építési szabályzata és a szabályozási terve,
melyet a 33/2016. (VIII. 22.) önkormányzati rendeletével állapított meg. A terveket a város több
alkalommal - az atomerőmű bővítésével és gazdasági területekkel összefüggésben — módosította,
mely módosítások az alaprendeletbe beépítésre kerültek. Az alapadatként átadásra kerülő
településrendezési eszközök egységes szerkezetben az összes korábbi módosítást tartalmazzák.
Az átadott adatok hitelességét Tervező nem vizsgálja.

1.1. A tervezés feladat alapját a P1W Zrt által elkészített tervezési program képezi (2. sz.
melléklet), melyet az ajánlatkérő a Tervezők rendelkezésére bocsájtja, azzal hogy a
településrendezési tervre vonatkozó előzetes elképzelések (területfelhasználás,
építési övezet, övezett paraméterek, helyszínrajzi elrendezés) a Jelen szerződés
keretében készülő településrendezési tervezés és a tervek egyeztetései (rendszeres
munkacsoport megbeszélések, illetve államigazgatási szervekkel történő
egyeztetések) alapján változhatnak

1.2. A tervezési feladat elemei:
- Telepítési Tanulmányterv készítése a 4710/5 helyrajzi számú ingatlanon

munkásszálló elhelyezése érdekében
- Településrendezési eszközök módosítása annak érdekében, bogy a 4710/5

helyrajzi számú ingatlanon munkásszálló elhelyezhető legyen

1.3. A tervezési feladat a tervezési program elemein túl az ingatlanok környezetének
vizsgálata, szükség, illetve lehetőség szerint azok területhasználatának, övezett
besorolásának módosítása. A tervezés során flgyelemniel kell lenni arra, hogy a
szomszédos ingatlanok funkcionális korlátozása csak a legszükségesebb mértékben
történjen meg.

2. A tervezés alapját az alábbi iratok képezik: .

2.1. A településrendezési eszközök módosítását elindító Paks Város Onkormányzata
Képviselő-testülete hatáskörében Paks Város Polgármestere 306/2020.(XII.21.)
számú határozata (1. számú melléklet),

2.2. A 3. számú melléklet szerinti adatbázisok és adatok

3. A Tervező által elvégzendő munkarészek [a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. ~ szerinti
„tárgyalásos eljárás”]:

1. ütem: Telepítési Tanulmányterv készítése a 4710/5 helyrajzi számú ingatlanon
munkásszálló elhelyezése érdekében a Tkr. 7. számú melléklete szerinti tartalommal

2. ütem; a „településrendezési eszköz tervezetének~’ elkészítése (partnerségi
tervdokumentáció), lakossági fórumon való bemutatása,

3 ütem: a „végső szakmai véleményezési” dokumentáció, valamint amennyiben a
Képviselő-testület — az államigazgatási szervek véleménye alapján-szükségesnek tartja,
az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 110
Kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálat készítése jelen szerződés 1. pontjában
foglaltaknak megfelelően. (véleményezési dokumentáció),

4. ütem: az egyeztető tárgyaláson való részvétel és az ahhoz szükséges tervdokumentáció
biztosítása, amennyiben a véleményezési tervdokumentáció kiegészítése szükséges,
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Paks Város településrendezési eszközeinek módosítása munkásszál]ás elhelyezbetősége érdekében
Megrendelő szerződésszánn: TP0J8/2021

5. ütem: Képviselő-testület Jóváhagyásához szükséges tervdokumentáció elkészítése
(jóváhagyási tervdokumentáció: TSZT határozat tervezete, TSZT terviap, HESZ
módosító rendelet tervezete, SZT tervlapok),

6. ütem: a „jóváhagyoW’ dokumentáció és egységes szerkezetű HÉSZ elkészítése, a
térinformatikai rendszerbe való feltöltésre alkalmas dokumentumok biztosítása
(végleges tervdokumentáció).

A TELJESÍTÉS MÓDJA, HELYE, HATÁRIDEJE

4. Teljesítés módja: a szerződés teljesítése a Jelen szerződés 9. pontjában megjelölt határidőben
és a Jelen szerződés 3. pontja szerinti ütemezésben, a jelen szerződés 6. pontja szerinti
példányszámban Megrendelő székhelyére történő postázással vagy személyes átadással
történik

5. A szerződés teljesítésével kapcsolatosan — annak módosítását kivéve - nyilatkozattételre,
illetve a teljesítés igazolására jogosult személyek:

Megrendelő részéről: Elekné Csollány Éva
Városfejlesztési és Várostervezési csoportvezető
7030 Paks, Dózsa Györgyút 55-61.
elekne.cs.eya@uaks.hu
+36-75-500-561

Tervező részéről: Pintér Ferenc
Terület- és településrendezési irodaigazgató-helyettes
1191 Budapest Ady Endre út 32-40.
uinter.ferenc@kasib.hu
+36-30-441-4780

6. A tervdokumentációk szállítandó példányszáma:
1. ütem: Telepítési Tanulniányterv - 3 pld. papír alapon színes nyomtatásban + 1 pld.

elektronikus adathordozón (CD vagy DVI)) és a digitális tervanyag elektronikus
hozzáférésének biztosítása pdf dwg vagy dxf és/vagy tab kiterjesztéssel

2. ütem: Parmerségi tervdokumentáci6 - 3 pIcI. papír alapon színes nyomtatásban + 1
pld. elektronikus adathordozón (CD vagy DVI)), és a digitális tervanyag elektronikus
hozzáférésének biztosítása pdf, dwg vagy dxf és/vagy tab kiterjesztéssel

3. ütem: Végső szakmai véleményezési tervdokumentáció készítés - 3 pid. papír alapon
színes nyomtatásban + 1 pld. elektronikus adathordozón (CD vagy DVD), és a digitális
tervanyag elektronikus hozzáférésének biztosítása. A Képviselő-testület döntése
alapján a környezeti vizsgálat dokumentációjának elkészftése

4. ütem: Egyeztető tárgyaláshoz szükséges tervdokumentáció (amennyiben szükséges) és
az egyeztető tárgyaláson való közreműködés - 3 pld. papír alapon színes
nyomtatásban + 1 pld. elektronikus adathordozón (CD vagy DVD), és a digitális
tervanyag elektronikus hozzáférésének biztosítása .

5. ütem: Jóváhagyási tervdokumentáció— 3 pld. papír alapon színes nyomtatásban + 1 pld.
elektronikus adathordozón (CD vagy DVD), és a digitális tervanyag elektronikus
hozzáférésének biztosítása

6. ütem: Jóváhagyott tervdokuxnentáció készítés 3 p1’i papír alapon színes nyomtatásban
+ 1 pld. elektronikus adathordozón (CD vagy DVD), és a digitális tervanyag
elektronikus hozzáférésének biztosítása, a térinformatikai rendszerbe történő
átvezetéshez szükséges anyagok átadása.

Többletpéldányok szállítása külön megállapodás alapján történik.

7. Tervező jogosult a jelen szerződésben szereplő határidő előtt szerződésszerűen teljesíteni
(előteljesítés). Tervező a szerződés teljesítéséhez jogosult atvállalkozókat igénybe venni,
akik tevékenységéért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el és köteles
inegtéríteni azt a kárt, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be.
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Paks Város településrendezési eszközeinek módosítása munkásszállás elhelyezhetősége érdekében
Megrendelő szerződésszáma: “P01812021

TERVEZÉSI DÍJ

8. A jelen szerződés 1. és 3. pontjában meghatározott munka elvégzéséért a Tervezőt az alábbi
díj illeti meg ajelen szerződés 9. pontja szerinti bontásban:

Tervezési díj: 6.300.000,- Ft
ÁFA 27%: 1.701.000.- Ft
összesen: 8.001.000,- Ft
azaz bruttó nyolcmillió-egyezer forint

Amennyiben előírásra kerül az egyes tervek, Illetve programok környezeti vizsgálatáról
szóló 2/2005. (1.11.) Kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálat elkészítése:

Nettó díj: 1.500.000,-Ft
ÁFA 27%: 405.000.- Ft
Összesen: 1.905.000,- Ft
azaz bruttó egymillió-kllencszázötezer forint

9. Teljesítés és számlázás rendje:

TELJE- HATÁRIDŐ TERVEZÉSI DÍJ
S fTÉS

Telepítési tanulmányterv és beépítési terv készítése az 1. ütem igazolt
- az aláírt szerződés és a Megrendelő - valamini teljesítését követően

1. ütem szükség esetén az államigazgatási szervektől a tervezési díj 30%-a
kért - adatszolgáltatások kézhezvételétől Ft±ÁFA
számított:_25_nap

A településrendezési eszköz tervezetének elkészítése az 2. ütem igazolt

2. ütem partnerségi véleményezésre teljesítését követőenaz 1. ütem önkormányzati elfogadásáról szóló a tervezési díj 20%-a
értesítés kézhezvételétől számított: 20 nap Ft-1-ÁFA

Végső szakmai véleményeztetési dokumentáció elkészítése, a
Képviselő-testület döntése alapján környezeti vizsgá]at a 3. ütem igazolt

.. dokumentációjának elkészítése teljesítését követően3. utem a partnerségi egyeztetést lezáró döntés a tervezési díj 25%-a

kézhezvételétől számított:10 nap/ Ft+ÁFA
környezeti értékelés készítése esetén 20 nap

a 4. ütem igazolt
.. Az egyeztető tárgyaláson való részvétel, az ahhoz szükséges teljesítését követően4.utem anyag biztosítása a tervezési díj 15%-a

Ft+ÁFA
A településrendezési eszközök elfogadásához szükséges

.. dokumentáció elkészítése5. utem az 6. ütem
- a záró szakmai vélemény kézhezvételétől igazolt

számított: 5 nap teljesítését
Jóváhagyott dokumentáció, az egységes szerkezetű követően a
településrendezési eszközök elkészítése tervezési díj6. ütem - a településrendezési eszközök 10%-a Ft+ÁFA

elfogadását6l/jóváhagyásáról szóló döntés
kézhezvételétől számított:_15_nap

6.300.000,- Ft +Tervezési díj összesen: ÁFA
1.500.000,- Ft+Opcionális: környezeti vizsgálat elkészítése ÁFA
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Paks Város telepúlésrendezési eszközeinek módosítása munkásszállás elhelyezbetősége érdekében
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10. Tervező a jelen szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésének igazolását követően a
fenti ütemezésben jogosult számlát kiállítani.

10.1. A Megrendelő fizetési kötelezettségének teljesítése a 9. pontban meghatározott
ütemezés szerint ás összegben a Tervező által kiállított számla alapján átutalással
történik. A Tervező a számlán általa feltüntetett bankszámlaszám helyességéért
felelősséggel tartozik, és egyben szavatolja annak hibátlan szerepeltetését Megrendelő
nem vállal felelősséget a Tervező által hibásan feltüntetett számlaszám következtében
beáiló téves utalásért.

10.2. A számla kiegyenlítése átutalással történik, a számla beérkezését követő 30 naptári
napon belül. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra esik, a fizetési határidő
a következő munkanapon jár le.

10.3._A számla határidőre történő kilizetésének feltétele, hogy a számla:
a) tartalmazza jelen szerződés számát;
b) megfeleljen a hatályos jogszabályi előírásoknak;
c) és mellékleteként csatolják a Megrendelő által kiállított ás aláírt

teljesítésigazolást.

10.4. Fizetési késedelem esetén Tervező a jegybanki alapkamat kétszeresének
felszámítására jogosult

10.5. A fizetést a Megrendelő bankszámlájának terhelésekor kell teljesítettnek tekinteni.

11. A Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítés igazolás) vagy az elismerés
megtagadásáról a 9. pontban meghatározott ütemezés alapján, legkésőbb a
tervdokumentáció átadásától (átadás-átvétel), vagy a meghatározott részfeladat
teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon
belül Írásban köteles nyilatkozni.

. Ha a Megrendelő az elfogadásra nyitva álló határidőn belül nem nyilatkozik, a teljesítést
elfogadottnak kell tekinteni. Ha a dokumentumokat a Megrendelő javításra visszaadja, a
nyilatkozatban a javításra megfelelő határidőt kell tűzni.
A kijavított dokumentumok elfogadására, illetve ismételt javításra történő visszaadására az
előzőekben írtakat kell alkalmazni.

FELEK KÖTELEZETFSÉGEI

12. Megrendelő biztosítja a szerződés aláírását követő 5 napon belül a szerződés 2. pontjában
rögzített iratokat és dokumentumokat Felek megállapodnak abban, bogy Tervező jelen
szerződés szerinti teljesítési kötelezettsége Megrendelő adatszolgáltatási kötelezettségének
teljeskörű teljesítésével kezdődik.

13. Megrendelő vállalja, hogy a Tervezési munkát figyelemmel kíséri, a konzultációkon részt
vesz, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012.(Xl.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2012 (Xl.8.) Korm. rendelet)
alapján szükséges egyeztetési folyamatot megszervezi, a terv elkészítése során a Tervezővel
teljes körűen és konstruktívan együttinűködik, az elkészült munkarészekkel kapcsolatban ás
a döntést igénylő kérdésekben szükség esetén állást foglal, Képviselő-testületi döntés
szüksége esetén a legközelebbi képviselő-testületi ülés során dönt, Tervező részére utasítást
ad. Megrendelő a jóváhagyásával készült tervezési megoldást utólag nem kifogásolja.

14. Tervező kötelezettségei:
. a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági és műszaki előírásoknak és irányadó szakmai

szabályoknak megfelelő tervezés,
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. a Szerződés ütemezése szerinti dokumentálás és teljesítés,

. az általa készített 6. Pont szerinti dokumentumok jelen szerződés céljára való
alkalmasságának biztosítása,

. a jogszabályok és a Megrendelő által megkövetelt egyeztetéseken való részvétel.

Nem tartozik a szerződés szerinti tervezői kötelezettségi körbe a tervezés során felmerülő
olyan egyéb munka, melyet a szerződés aláírásakor hatályos jogszabályok nem írnak elő,
de Időközben az szükségessé vált, továbbá a tervezési feladat nem tartalmazza környezeti
értékelés és örökségvédelmi hatástanulmány elkészítését. Ezekre a munkákra a Tervező
külön szerződés vagy szerződésmódosítás keretében vállalkozik.

14.1 A Tervező a szerződés megkötéséig köteles a szerződés tárgyára vonatkozó — az ajánlat!
felhívásban meghatározott tartalmú — szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni, és
annak meglétét legkésőbb a szerződéskötésig a Megrendelő részére igazolni
(szerződéskötési feJtétei). Az igazolás módja: a biztosító által kiállított részletes
fedezetigazolás és a vonatkozó biztosítási kötvény másolatának átadása.
A Tervező az általa megkötött biztosítást mindaddig köteles fenntartani, amíg a tervezési
feladatot nem teljesítette. A Tervező köteles bemutatni a biztosítási díj rendszeres
fizetésének elismervényeit.

Amennyiben a biztosítási szerződés a szokásostól eltérő önrészeket és limiteket
(szublimiteket) tartalmaz, Úgy a Megrendelő kötelezheti a Tervezőt a biztosítási
szerződésének módosítására, vagy új szerződés megkötésére.

Abban az esetben, ha a Tervező úgy mulasztja el betartani jelen szerződésnek megfelelően a
biztosítási díjak rendszeres fizetésével a szerződés fenntartását valamint a kötvényekben
rögzített feltételek betartását hogy Megrendelőt erről nem értesíti. akkor köteles
Megrendelő — biztosító által meg nem térített — kárát teljes egészében megtéríteni.

15. A tervezés során felmerülő, a szerződéskötéskor még nem ismert adatszolgáltatási igényekre
vonatkozó, a Tervező részéről érkező írásbeli megkeresésre a Megrendelő a nála
rendelkezésre álló adatokat és dokumentumokat 5 napon belül a Tervező rendelkezésére
bocsátja. Amennyiben a Megrendelő nem tesz eleget adatszolgáltatási, nyilatkozattételi
kötelezettségének az erre irányuló igény felmerülésétől számított 5 napon belül, a
késedelemmel érintett időtartamnak megfelelően a teljesítési határidő módosul.
Megrendelő érdekében felmerülő adatszolgáltatás esetleges költségei a Megrendelőt
terhelik

16. Tervező köteles jelen szerződés tárgyát képező tervezési munka elvégzésére a
jogszabályoknak és az irányadó szakmai szabályoknak megfelelő szakmai képzettséggel,
végzettséggel és gyakorlattal rendelkező személyzetet biztosítani.

16.1. Tervező a szerződés tárgyát képező tervezőrnunkát köteles úgy végezni. hogy az
ténylegesen feleljen meg a Jelen szerződésben, valamint a jelen szerződésben foglalt
tervezési munkára irányadó szakmai szabályokban, hatósági és műszaid, valamint
jogszabályi előírásokban foglaltaknak. Ezeket meghaladó igények felmerülése esetén a
Megrendelő és Tervező külön megállapodást kötnek

16.2. Tervező a szerződés teljesítése során a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni.

16.3. A Tervező köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul
értesíteni, amely a munka elvégzésének eredményességét vagy kellő időre való
elvégzését veszélyeztet! vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Tervező
felelős.

i6.3.1. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Tervező
köteles őt erre figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a
Tervező felelős. Ha a Megrendelő az utasítását a figyelmeztetés ellenére is
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fenntartja, a Tervező a szerződéstől eláilhat, vagy a feladatot a Megrendelő
utasítása! szerint a Megrendelő kockázatára elláthatja.

16.3.2. A Tervező köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak
végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne.

16.4. Ha a Tervező eltérést vagy összeegyeztethetetlenséget fedez fel a jelen szerződés És
bármely jogszabály, irányadó szakmai szabály vagy hatósági és műszaki előírás között
köteles azt haladéktalanul Írásban jelezni a Megrendelőnek, akt a megfelelő, szükséges
intézkedéseket megteszi.

16.5. A feladat elvégzésével kapcsolatos jogszabályok, irányadó szakmai szabályok
Tervező részéről történő megszegéséből származó következmények a Tervezőt terhelik.
A Tervező megrendelői utasításra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az Írásban
igazolható.

16.6. A Tervező köteles a tervezőmunkának szerződés ütemezése szerinti
dokumentálására. .

16.7. Tervező megfelelően teljesít, ha a szerződést annak feltételei szerint teljesítette, a
szerződés tárgyát képező Tervezési munkát maradéktalanul elvégezte, a szükséges
dokumentációkat Megrendelő részére átadta, és azt a Megrendelő hiánytalanul átvette.

17. Abban az esetben, ha Megrendelő a szerződéstől eláll, vagy a tervezői munkát
Tervezőnek fel nem róható okokból szüneteltetni kell, Tervező jogosult az addig elvégzett
Tervezési munka készültségi foknak megfelelően arányos ellenértékére.

Amennyiben a Megrendelő a 10. pont szerint fizetési kötelezettségüket késedelmesen teljesítik,
Úgy Tervező teljesítési határideje a késedelem időtartamával egyező időtartamrnal
hosszabbodik

Felek megállapodnak, bogy amennyiben Jelen szerződés teljesítése Megrendelő érdekkörében
fennálló okból vagy egyéb, nem a Tervező érdekkörébe eső okból hat hónapot meghaladóan
tervezői tevékenység végzése nélkül szünetel, Tervező jogosult Jelen szerződés feltételeinek
(különösen tervezési díj, teljesítés határideje) Megrendelővel történő ésszerű újratárgyalására a
megváltozott körülmények figyelembevételével. Amennyiben a szerződés. feltételeinek
újratárgyalása Felek között nem vezet eredményre, úgy Tervező jogosult jelen szerződést
egyoldalú nyilatkozattal a Ptk 6:140.g felmondani.

18. Amennyiben Tervező teljesítésére vonatkozó határidő túllépésének oka nem róható fel
Tervezőnek, vagy ha az Megrendelő érdekkörébe tartozó egyéb ok, illetve Megrendelő
mulasztásának következménye, abban az esetben a teljesítésre jélen szerződésben megállapított
határidők Tervezőt nem kötik, és a teljesítési határideje a késedelem idejével meghosszabbodik

A FELEK EGYOTFMÜKÖDÉSE

19. Mindegyik Fél köteles a többi felet haladéktalanul értesíteni, ha szerződéses vagy jogszabályi
kötelezettségének teljesítése akadályozva, illetve veszélyeztetve van vagy lehet

19.1. Jelen szerződésben foglaltakkal kapcsolatos értesítéseket írásban kell megtenni,
mely értesítések e-mailen - a jelen szerződésben megjelölt e-mail címre küldött
elektronikus üzenetben - foganatosíthatóak.
Az értesítés hatályossá akkor válik, amikor a címzett azt kézhez kapja.

19.1.1. Az értesítés elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkért a
mulasztó Fél felelős.
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19.2. A szóban tett értesítéseket, amennyiben valamely Fél fő kötelezettségeit érinti,
haladéktalanul Írásban is meg kell erősíteni a 19.1. pontban foglaltak szerint. Írásbeli
megerősítésnek minősül az e-mailen megtett nyilatkozat is.

19.3. Mindegyik Fél köteles a károk megelőzése, valamint a bekövetkezett károk
enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni. A kármegelőzés vagy
kárenyhítés körében - ha az értesítésre lehetőség nincs - a Felek előzetes értesítés nélkül
— a többi Fél utólagos Írásbeli tájékoztatása mellett — kötelesek eljárni.

19.4. Ha a munka során olyan adatok vagy dokumentumok szükségessége merül fel,
amelyek a szerződés megkötésekor nem állnak rendelkezésre, ezek beszerzéséről a Felek
— szükség esetén a szerződés módosítása útján — külön állapodnak meg.

19.5. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéskötéskor előre nem látható, de a
tervezés során szükségessé váló tervezési munka esetén a szerződést írásban
módosítják

KÖTBÉREK KÁRTÉRÍTÉSEK

20. Tervező a jelen szerződés 20.1. pontjában meghatározottak szerint kötbér fizetésére köteles
abban az esetben, ha a szerződés Olyan okból hiúsul meg, amelyért felelős. Jelen szerződés 9.
pontjában meghatározott határidők kötbérterhes határidők

2 0.1.Tervező a M egrendelőnek kötbért köteles Ílzetni, ha

a) Tervező a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségét súlyosan megszegi,
hibásan vagy késedelmesen teljesíti, nem teljesíti

b) a jelen szerződés a Tervezőnek felróhatóan lehetetlenül el.

Megrendelő kötbér érvényesítésére vonatkozó joga nem korlátozza a Megrendelőt
bármely más szerződésszegés, hibás vagy késedelmes teljesítésre, nem teljesítésre
vonatkozó kötelezettség megszegése esetén gyakorolható bármilyen más joga
gyakorlásában.

Késedelmes vagy hibás teljesítés esetén a kötbér megflzetése nem mentesít! a Tervezőt a
szerződés teljesítésének kötelezettsége alól.

Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke minden késedelmes nap után 5.000 Ft de
legfeljebb a nettó Tervezői Díj 10%-a.

Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett részre vonatkozó
nettó Tervezői Díj 10%-a. Megrendelő jogosult e kötbér mellett szavatossági igénye
érvényesítésére is.

Késedelmes és hibás teljesítés esetén a kötbér együttes mértéke legfeljebb a nettó
Tervezői Díj 10%-a.

Tervező jelen szerződésében foglalt bármely kötelezettségének nem teljesítése vagy a
jelen szerződés Tervezőnek felróható lehetetlenülése esetén a kötbér mértéke a nem
teljesített vagy lehetetlenült kötelezettségre vonatkozó nettó Tervezői Díj 10%-a.

A kötbér követelésének és megfizetésének feltétele, hogy Megrendelőnek kára merüljön
fel. Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárát érvényesíteni.

A fizetendő kötbér összegét Megrendelő jogosult a Tervezői Díjjal szemben beszámítani.

SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS
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21. Tervező szavatolja, hogy a jelen szerződés keretében teljesített tervezőmunka, illetve 3. pont
szerinti dokumentum minden tekintetben megfelel a jogszabályi, hatósági és műszaki
előírásoknak, irányadó szakmai szabályoknak, valamint a jelen szerződésben foglalt
követelményeknek, továbbá szavatolja a feladat elvégzésének szakmai és minőségi
megfelelőségét.

22. Tervező jogszavatossággal tartozik azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely
az általa jelen szerződés keretében készített 3. pont szerinti dokumentumok Megrendelő általi
felhasználását akadályozza vagy korlátozza.

FELHASZNÁLÁSI, ADATVÉDELMI ÉS EGYÉB FELTÉTELEK

23. Jelen szerződés csak írásos formában, a szerződő Felek közös megállapodása alapján
módosítható. Ha a Megrendelő a szerződéstől az általános elállási joga alapján’ vagy rajta kívül
álló okok miatt eláll, a Tervező jogosult az időráfordítás és a készültségi fok arányában az- addig
végzett munka 1 példányban történő átadása mellett elszámolni.

24. A Megrendelő a szerződés teljesítése során született valamennyi eredménynek saját
tevékenységi körén belül történő időben és térben korlátlan felhasználására szerez jogot. A
Tervező Jelen szerződési nyilatkozatával a munkák eredményeként létrejövő művek
használatára a Megrendelőnek felhasználási jogot ad, korlátlan időtartamra. A Megrendelő a
vagyoni értékű jogok felhasználása tekintetében — különösen, de nem kizárólagosan — jogosult
arra, bogy a műveket lemásolja, továbbtervezze, áttervezze, sokszorosítsa, nyilvánosságra hozza,
adathordozón rögzítse. A Tervező hozzájárul, bogy a Megrendelő a művek felhasználására
harmadik személy(ek)nek engedélyt adjon, ás ezzel összefüggésben hozzájárul az elkészült
anyagok többszörözéséhez, további díjigény nélkül. A Tervező tudomásul veszi, hogy az átadott
művek a helyi építési szabályzat és szabályozási tervbe történő beépítést követően
jogszabályként kerülnek kihirdetésre, így a továbbiakban azok nem tartoznak a szerzői jogról
szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. ~ (4) bekezdése alapján a törvény védelme alá’ Felek rögzítik,
bogy a szerzői jogok ellenértékét — beleértve a felhasználási jogok díját is — a 10. pont szerinti
Tervezési díj tartalmazza. A Tervezői számlák kiegyenlítésével az adott számlában elismert
feladathoz kapcsolódó szerzői jogok ellenértéke is kiegyenlítésre kerül.

25. Felek megállapodnak, hogy a 3. melléklet szerinti, a Megrendelő adatszo1gáltatása körében
átadandó adatbázisok és adatok — a tárgyi tervezésbe bevont alvállalkozókon és a teljesítést
segítő közreműködökön kívül - harmadik fél számára tovább nem adhatók

26. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés időtartama alatt valamint azt követően is, kölcsönösen
hetartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat ideértve különösen, de
nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. szóló
2011. évi CXII. törvény (lnfotv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács. (EU)
2016/679 rendelet (a továbbiakban: Általános adatvédelmi rendelet) rendelkezéseit

Felek rögzítik továbbá, hogy Jelen szerződéses együttműködés során személyes adatokat csak és
kizárólag jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik fél
munkavállalóiról, közreműködőiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik és csak azon
munkavállalóik, közreműködőik részére bizto~ítanak ezekhez hozzáférést akik részére ez
Indokolt ás szükséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adják át, nem
hozzák nyilvánosságra és nem teszik hozzáférhetővé. Felek egybehangzóan vállalják, hogy
megtesznek minden olyan szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok
beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet

Felek egybehangzóan rögzítik, hogy az Általános adatvédelmi rendelet 5. cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján kifejezetten jogszerűnek tekintik mindazon személyes adataiknak a másik
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szerződő fél általi kezelését amely célból és mértékben ez az adatkezelés a jelen szerződés
teljesítéséhez a másik félnek szükséges.

27. Tervező képviselője nyilatkozza, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
(Nvt) 3. ~-a szerint a Tervező, a Tervezővel közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló
harmadik fél, szervezet átlátható szervezetnek minősül. A Tervező képviselője a szervezet, és a
szervezettel közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél, szervezet
átlátható szervezet státuszában történt változása esetén arról haladéktalanul köteles a
Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a
Megbízó felmondja - vagy ha teljesítésre még nem került sor — a szerződéstől eláll.

Tervező tudomásul veszi, hogy Megrendelő Jelen szerződést kártalanítás nélküli ás azonnali
hatállyal felmondhatja, ha Tervező, a Tervezővel közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban
álló harmadik fél, szervezet jelen szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán
már nem minősül átlátható szervezetnek

28. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

29. A szerződés teljesítése során felmerült vitás kérdéseket a Felek megkísérlik békés úton
rendezni. Amennyiben a közvetlen tárgyalások nem vezetnek eredményre, Felek a per tárgyától,
illetve a pertárgyértéktől függően a Paksi Járásbíróság, illetve a Szekszárdi Törvényszék
kizárólagos illetékességét kötik 1<1.

30. Megrendelő nyilatkozik, hogy a Tervezési Díj pénzügyi fedezete rendelkezésére áll.

Jelen szerződés a Felek általi cég~zerű aláírással, az utoljára aláíró Szerződő Fél aláírásának
napján lép hatályba.

Jelen szerződés 11 számozott oldalból és 4 mellékletből áll, melyek a szerződés elválaszthatatlan
részét képezik

Felek a jelen szerződést elolvasták, és értelmezés után — mint akaratukkal mindenben egyezőt —

4 példányban jóváhagyólag aláírták

Paks, 2021. február
Mérnöki Manager Iroda

Paks Város Önkormányzata KASIB Kft.
Képviseli: Szabó Péter polgármester Képviseli: dr. Ryszka Sambor ügyvezető

Megrendelő Tervező

Pénzügyi fedezet rendelkezésre álL
2021.éviköltségvetés 14.meJl. Városűzemeltetési felaa’atok/36. Településrendezési tervekmódosítása

Keresztes Éva
pénzügyi vezető, pénzügyi ellenjegyző

Paks Város Onkormányzata

Jogilag ellenjegyzem:
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Paks Város településrendezési eszközeinek módosítása munkásszállás elhelyezhetősége érdekében
Megrendelő szerződésszáma: TP0J8J20fl

dr. ~4ock1er Ferenc
Jogi elle~hjegyző, aljegyző

Paks Város Önkormányzata .

Mellékletek:
- 1. számú melléklet: A kiemelt fejlesztési területet kijelölő és a településrendezési

eszközök módosítását elindító 306/2020.(Xll.21.) számú határozat
- 2. számú melléklet: PFV Zrt. által elkészített tervezési program
- 3. számú melléklet: A felhasználásra átadott adatbázisok 6s adatok táblázata
- 4. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
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